

令和7年度 建設工事に係る発注見通し (7月分)

(令和7年7月1日現在)

- ※ 発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額、発注内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 令和6年4月1日以降公告、指名連絡分より原則として電子入札により実施します。なお、総合評価方式及び一部の指名競争入札案件、随意契約案件については、発注担当部署の判断により郵送による入札(見積合わせ)を行う場合があります。
- ※ 公表の対象は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事です。
- ※ 水道局及び医療センター分を除きます。
- ※ 公表している内容等については、各発注部署へお問い合わせ願います。

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	本庁舎本棟西面外壁等改修工事	平字梅本 地内	7 月	約 7 か月	建築一式工事	25 ～ 46 百万円	外壁改修工事 一式 本棟 (西側) 680㎡	総務部 総務課		その他	
指名競争	本庁舎議会棟床下配管改修工事	平字梅本 地内	7 月	約 6 か月	管工事	9 ～ 15 百万円	議会棟床下配管改修 一式	総務部 総務課		その他	入札終了
総合評価 (簡易)	遠野支所旧庁舎解体等工事	遠野町根岸字白幡 地内	1 月	約 8 か月	解体工事	79 ～ 158 百万円	遠野支所現庁舎解体工事 鉄筋コンクリート造2階建、延床面積720㎡	総務部 総務課		その他	
指名競争	上荒川公園受変電設備改修工事	平下荒川字南作 地内	8 月	約 6 か月	電気工事	7 ～ 12 百万円	高圧ケーブル更新 1 式 受変電設備機器更新 1 式	観光文化スポーツ 部 スポーツ振興課		その他	変更
一般競争	いわき市民プール25mプール塗装改修工事	平下荒川字南作 地内	9 月	約 4 か月	塗装工事	13 ～ 23 百万円	プール用ウレタン塗装 577㎡ 同上コースライン塗装 206m	観光文化スポーツ 部 スポーツ振興課		その他	
一般競争	いわき陸上競技場改修工事	平下荒川字南作 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	76 ～ 122 百万円	陸上競技場改修N=1.0式 補助競技場改修N=1.0式	観光文化スポーツ 部 スポーツ振興課		その他	変更
指名競争	石炭・化石館はるる防火扉改修工事	常磐湯本町字向田 地内	9 月	約 5 か月	建具工事	7 ～ 13 百万円	防火扉 (2 箇所) 改修工事	観光文化スポーツ 部 観光振興課		その他	変更
指名競争	新舞子ハイツ屋外階段改修工事	平下高久南谷地 地内	9 月	約 5 か月	建築一式工事	15 ～ 26 百万円	屋外階段架け替え工事	観光文化スポーツ 部 観光振興課		その他	
指名競争	白水阿弥陀堂境域公衆便所改修工事	いわき市内郷白水町 地内	8 月	約 5 か月	建築一式工事	15 ～ 27 百万円	内部・トイレ改修 約50㎡ 屋根改修 約100㎡	観光文化スポーツ 部 文化振興課		その他	
一般競争	東田墓園樹木葬型合葬墓地傾斜路設置工事	東田町菖蒲沢 地内 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	33 ～ 63 百万円	傾斜路の設置 0.12 k m	市民協働部 生活安全課		その他	
指名競争	根小屋集会所改修工事	いわき市植田町根小屋 地内	7 月	約 3 か月	建築一式工事	7 ～ 12 百万円	屋根葺き替え 146㎡ 外壁塗替え 108㎡ 内部床改修 74㎡	市民協働部 地域振興課		その他	変更
一般競争	南部清掃センター焼却灰移送コンベヤ等整備工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	7 月	約 8 か月	機械器具設置工事	23 ～ 46 百万円	焼却灰移送コンベヤ整備 2 基 ピット投入コンベヤ整備 1 基	生活環境部 清掃管理事務所		その他	変更
随意契約	南部清掃センター焼却炉改修工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	7 月	約 8 か月	機械器具設置工事	82 ～ 164 百万円	耐火物補修 1 式 スートブロー改修 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
一般競争	南部清掃センター蒸気式排ガス加熱器整備工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	8 月	約 1 9 か月	機械器具設置工事	62 ～ 125 百万円	排ガス加熱器整備 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
指名競争	クリンビーの家受変電設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	7 月	約 3 か月	電気工事	5 ～ 11 百万円	受変電設備改修 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	変更
一般競争	公共下水道 芳川ポンプ場改築工事 (流入ゲート)	泉町滝尻字松原 地内	6 月	約 1 0 か月	機械器具設置工事	64 ～ 104 百万円	流入ゲート設置 N=2 基	生活環境部 下水道事業課		その他	入札終了
一般競争	島ポンプ場改築工事 (自家発電設備)	小名浜島字高田町 地内	8 月	約 7 か月	電気工事	38 ～ 69 百万円	自家発電装置 N=1 台 換気設備 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 新町前ポンプ場改築工事 (No.3 雨水ポンプ機械設備)	内郷御台境町自在町 地内	11 月	約 1 6 か月	機械器具設置工事	246 ～ 439 百万円	雨水ポンプ機械設備更新 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 新町前ポンプ場改築工事 (No.3 雨水ポンプ電気設備)	内郷御台境町自在町 地内	11 月	約 1 6 か月	電気工事	68 ～ 122 百万円	雨水ポンプ電気設備更新 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道 手掴ポンプ場耐震補強工事(流入渠・流出渠)	平字城東一丁目 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	96 ～ 156 百万円	耐震補強工(鉄筋工、管更生工) L=53.4m 伸縮可とう継手工 N=7箇所	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 君ヶ塚合流幹線改築工事	小名浜字道珍 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	57 ～ 100 百万円	管更生工(複合管-製管工法) φ200mm L=90.6m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 弁別 1 号幹線改築工事	小名浜字吹松 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	248 ～ 404 百万円	管更生工(複合管-製管工法) φ1650mm L=322.1m	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 泉第一分区管渠改築工事	泉町 4 丁目 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	21 ～ 42 百万円	管渠工(管布設替工法) φ200mm L=155.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
指名競争	公共下水道 谷川瀬分区管渠改築工事	平上荒川字長尾 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	9 ～ 15 百万円	管布設工(開削工) φ200mm L =51.2m 管撤去工(開削工) φ200mm L =50.7m	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 自由ヶ丘 1 号雨水幹線改築工事	平上荒川字長尾 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	管更生工(自立管-製管工法) φ1030mm L=22.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 小名浜中央第 2 分区管渠改築工事	小名浜西町 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	13 ～ 23 百万円	開削工 φ200 L=28.0m 管更生工(自立管-反転又は形成工 法) φ200 L=16.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 北部処理区管渠改築工事	平正月町 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	23 ～ 46 百万円	管更生(自立管-反転又は形成工 法) φ200～300 L=155m	生活環境部 下水道事業課		その他	
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工事(吸排気設備)	平下神谷 地内	7 月	約 7 か月	機械器具設置工事	4 ～ 7 百万円	吸排気設備 N=1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工事(計装設備)	平下神谷 地内	8 月	約 5 か月	電気通信工事	3 ～ 5 百万円	計装設備 N=1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	石森地域汚水処理施設 No.1 曝気ブロ ワ更新工事	石森一丁目 地内	7 月	約 8 か月	機械器具設置工事	2 ～ 4 百万円	曝気ブロワ更新 N=1台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	永井地区農業集落排水処理施設 マン ホールポンプ水位計更新工事	三和町 地内	8 月	約 7 か月	電気通信工事	4 ～ 7 百万円	水位計更新 N=4台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	三阪地区農業集落排水処理施設 非常 通報装置更新工事	三和町 地内	6 月	約 9 か月	電気通信工事	5 ～ 9 百万円	非常通報装置 N=6台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	下小川地区農業集落排水処理施設 水 位計更新工事	小川町下小川 地内	8 月	約 7 か月	電気通信工事	4 ～ 6 百万円	水位計更新 N=1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事 (その 2)	平北部地区 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事 (その 3)	平北部地区 地内	10 月	約 6 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事 (その 2)	平南部地区 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(そ の 2)	内郷地区 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 枺設置工事(その 4)	平 地内	11 月	約 5 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水枺設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道 平塩地内管渠築造工事 (第1工区)	平塩字出口 地内	7月	約6か月	土木一式工事	20 ～ 30 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=120m	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 平塩地内管渠築造工事 (第2工区)	平塩字塩向 地内	7月	約7か月	土木一式工事	30 ～ 45 百万円	管布設工(推進工)φ200mm L=10m	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その1)	小名浜 地内	6月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その2)	小名浜 地内	6月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その3)	小名浜 地内	7月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その4)	小名浜 地内	9月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その5)	小名浜 地内	10月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小 名浜地内汚水樹設置工事(その1)	小名浜 地内	6月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小 名浜地内汚水樹設置工事(その2)	小名浜 地内	7月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小 名浜地内汚水樹設置工事(その3)	小名浜 地内	9月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小 名浜地内汚水樹設置工事(その4)	小名浜 地内	10月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区常磐地内汚 水樹設置工事(その1)	常磐 地内	6月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 中部処理区常磐地内汚 水樹設置工事(その2)	常磐 地内	7月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	追加
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設 置工事(その2)	植田町・錦町 地内	7月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 11 百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設 置工事(その3)	植田町・錦町 地内	10月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 11 百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 泉町滝尻地内管渠築造 工事	泉町滝尻 地内	7月	約8か月	土木一式工事	20 ～ 30 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=130m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 錦町地内管渠築造工事 (第1工区)	錦町 地内	8月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 25 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=150m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
一般競争	公共下水道 錦町地内管渠築造工事 (第2工区)	錦町 地内	9月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 25 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=150m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	追加

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道 小名浜林城地内管渠築造工事	小名浜林城 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	15 ～ 25 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=100m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	追加
一般競争	谷地川1号雨水幹線補修工事	泉町滝尻 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	15 ～ 20 百万円	雨水幹線補修 L=20m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
随意契約	大倉ポンプ場 No.2雨水ポンプ設備補修工事	錦町台 地内	6 月	約10か月	機械器具設置工事	132 ～ 264 百万円	雨水ポンプ設備補修—1 式	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	洋向台地域汚水処理施設 破砕機更新工事	洋向台五丁目 地内	6 月	約 7 か月	機械器具設置工事	6 ～ 12 百万円	破砕機更新—1 台	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	勿来白米地域汚水処理施設 破砕機更新工事	勿来町白米林ノ中 地内	7 月	約 7 か月	機械器具設置工事	5 ～ 9 百万円	破砕機更新 1 台	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	徳風園高圧機器更新工事	平下高久字中谷地 地内	8 月	約 12 か月	電気工事	6 ～ 11 百万円	受変電設備機器更新 1式	保健福祉部 高齢福祉課		その他	
一般競争	内郷授産場解体工事	内郷綴町 地内 地内	9 月	約 4 か月	解体工事	15 ～ 27 百万円	施設の解体	保健福祉部 保健福祉課		その他	
指名競争	永崎保育所耐震化改修工事	永崎字川畑 地内	6 月	約 4 か月	建築一式工事	6 ～ 10 百万円	耐震改修工事—鉄骨造平屋建て 延床面積800㎡ 鉄骨ブレース補強1 箇所	こどもみらい部 保育・幼稚園課		その他	入札終了
指名競争	綴保育所耐震化改修工事	内郷綴町町之内 地内	7 月	約 4 か月	建築一式工事	6 ～ 10 百万円	耐震改修工事 鉄骨造平屋建て 延床面積800㎡ 鉄骨ブレース補強2 箇所	こどもみらい部 保育・幼稚園課		その他	変更
一般競争	(仮称) いわき市立泉南保育所園舎 新築地盤改良工事	泉町六丁目 地内	8 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	20 ～ 35 百万円	柱状砕石地盤改良工法 改良径430mm 改良深さ 3.5m 288 本	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和7年6月 定例会	その他	追加
総合評価(標準)	(仮称) いわき市立泉南保育所園舎 新築工事	泉町六丁目 地内	9 月	約 12 か月	建築一式工事	570 ～ 1000 百万円	園舎新築 園舎 木造 2 階建て 延床1,568㎡	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和7年6月 定例会	その他	追加
総合評価(簡易)	(仮称) いわき市立泉南保育所園舎 新築電気設備工事	泉町六丁目 地内	9～10 月	約 12 か月	電気工事	75 ～ 130 百万円	園舎新築 園舎 木造 2 階建て 延床1,568㎡	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和7年6月 定例会	その他	追加
総合評価(簡易)	(仮称) いわき市立泉南保育所園舎 新築機械設備工事	泉町六丁目 地内	9～10 月	約 12 か月	管工事	75 ～ 130 百万円	園舎新築 園舎 木造 2 階建て 延床1,568㎡	こどもみらい部 保育・幼稚園課	令和7年6月 定例会	その他	追加
総合評価(簡易)	フラワーセンター風力発電設備解体 工事	平四ツ波 地内	8 月	約 5 か月	建築一式工事	35 ～ 60 百万円	風力発電設備解体 28.7m PHC杭撤去 φ400 9m×7本 埋設配線撤去一式	農林水産部 農業政策課		その他	
総合評価(簡易)	湯の岳山荘解体工事	常磐藤原町湯ノ岳 地内	10～11 月	約 9 か月	建築一式工事	51 ～ 102 百万円	鉄骨造建物514.94㎡ 木造建物250.34㎡ほか	農林水産部 農業政策課		その他	
一般競争	大越藤間第二排水機場 運塵機改修 工事	平下大越 地内	8 月	約 6 か月	機械器具設置工事	20 ～ 25 百万円	運塵機等更新	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	かんがい排水事業 用排水路改修工 事(下高久外3地区)	平下高久字大和久 外 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	水路工 L=110m、W=0.6～1.0m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	かんがい排水事業 用排水路改修工 事(馬目外3地区)	平馬目字沼ノ町 外 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	水路工 L=150m、W=0.3～0.4m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	地域活性化農道整備事業 農道舗装 工事(上桶売地区)	川前町上桶売字中里 地内	6 月	約 7 か月	舗装工事	3 ～ 6 百万円	舗装工 L=190m、W=3.0m	農林水産部 農林土木課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	農山村農道整備事業 農道舗装工事 (下市萱地区)	三和町下市萱字片岸 地内	10 月	約 4 か月	舗装工事	4 ～ 8 百万円	舗装工 L=200m、W=3.0m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	農業用ため池防災対策事業 鬼越新 池 ため池改修工事	四倉町字鬼越 地内	6 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 3 百万円	水路工 L=10m、W=0.3m	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	林業専用道整備事業 町頭線開設工 事	三和町上市萱字町頭 地内	8 月	約 9 か月	土木一式工事	73 ～ 126 百万円	施工延長1,794m、W3.6m、切土工 1,200㎡、特殊路面工4,900㎡、植 生基材6,187㎡	農林水産部 農林土木課		その他	変更
指名競争	林道清道線 舗装工事	遠野町大平 地内	7 月	約 3 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	施工延長172.5m、W4.0m、表層工 603.8㎡	農林水産部 農林土木課		その他	変更
指名競争	大倉地区(市単)治山施設工事	平赤井字大倉 地内	7 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 4 百万円	施工延長7.5m、法面工63.0㎡	農林水産部 農林土木課		その他	変更
一般競争	花木下地区(団体営) 治山施設工事	常磐上矢田町花木下 地内	7 月	約 7 か月	とび・土工・コンクリート工事	12 ～ 21 百万円	山腹工0.01ha、法切工107㎡、コン クリート土留15.9㎡、植生基材吹 付工178㎡	農林水産部 農林土木課		その他	変更
一般競争	林道改良事業 藤の木沢線改良工事	田人町旅人字弥太郎 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	11 ～ 19 百万円	施工延長123.0m、W3.6m、切土工 2,607㎡、盛土工12㎡、法面整形工 A=644.3㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	農山村林道整備事業 広平線舗装工 事	三和町中寺字山下 地内	9 月	約 4 か月	舗装工事	10 ～ 16 百万円	施工延長623.0m、W3.0m、表層工 1,869.0㎡、路盤工1,931.3㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	卸売市場 冷蔵庫棟冷凍機等改修工 事	鹿島町鹿島 地内	9 月	約 1 2 か月	管工事	447 ～ 767 百万円	冷凍機・冷却器等更新	農林水産部 卸売市場		その他	変更
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(そ の2)	平北地区 地内	9 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(そ の2)	平南地区 地内	9 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設 整備工事(その2)	内郷・好間・三和地区 地内	9 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工 事(その2)	小川・川前地区 地内	10 月	約 5 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(そ の3)	平北地区 地内	1 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(そ の3)	平南地区 地内	1 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設 整備工事(その3)	内郷・好間・三和地区 地内	1 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 北町田・松坂線道路再生工事	好間工業団地 地内	7 月	約 3 か月	舗装工事	3 ～ 8 百万円	舗装工 L=100m、W=8.0m	土木部 維持保全課		その他	変更
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 綴町・上荒川線道路再生工事	平上荒川字長尾 地内	7 月	約 3 か月	舗装工事	3 ～ 7 百万円	舗装工 L=100m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	変更
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 鎌田・上片寄線道路再生工事	平上神谷字北ノ町 地内	7 月	約 2 か月	舗装工事	3 ～ 6 百万円	舗装工 L=90m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	明るいみちまちリニューアル事業 中央台高久10号線外道路照明LED化 工事	中央台高久 外 地内	8 月	約 7 か月	電気工事	18 ～ 41 百万円	既設道路照明 (LED化) N=105 基	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 東作・石崎線道路施設整備工事	平荒田目字石崎 地内	9 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=60m、W=0.3m	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 下蕨田・猿倉線道路施設整備工事	小川町西小川字館 外 地内	8 月	約 2 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 新町前・磐堰線外道路施設整備工事	内郷内町高橋 外 地内	9 月	約 3 か月	舗装工事	6 ～ 12 百万円	舗装工 L=100m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	
総合評価(簡易)	彦惣白坂・天王崎線 (湯本駅歩道 橋) 橋梁長寿命化工事	常磐湯本町彦惣白坂 地内	7 月	約 9 か月	土木一式工事	84 ～ 147 百万円	橋梁補修工 L=104m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
総合評価(簡易)	渚・滝尻線 (小泉橋) 橋梁長寿命化 工事	泉町滝尻字橋本 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	48 ～ 96 百万円	橋梁補修工 L=81m、W=18.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	嘉睦家・御宝田線 (嘉睦家橋) 橋梁 長寿命化工事	鹿島町下蔵持字嘉睦家 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	10 ～ 16 百万円	橋梁補修工 L=10m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	白米・旅人線 (横川橋) 橋梁長寿命 化工事	田人町旅人字横川 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	44 ～ 88 百万円	橋梁補修工 L=31m、W=3.6m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	下川須賀蛭線 (大畑跨道橋) 橋梁長 寿命化工事	泉町下川字須賀蛭 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	39 ～ 69 百万円	橋梁補修工 L=24m、W=5.3m	土木部 維持保全課		その他	変更
一般競争	扇田4号線 (星谷橋) 橋梁長寿命化 工事	常磐長孫町仁井部 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	35 ～ 64 百万円	橋梁補修工 L=17m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	北高柳1号線 (高柳橋) 橋梁長寿命 化工事	四倉町戸田字北高柳 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	26 ～ 43 百万円	橋梁補修工 L=48m、W=2.2m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	下三坂・立町線 (川田橋) 橋梁長寿 命化工事	三和町下三坂字中ノ里 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	24 ～ 42 百万円	橋梁補修工 L=20m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	比尻町・岸田線 (柳橋) 橋梁長寿命 化工事	鹿島町下蔵持字比尻町 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	17 ～ 33 百万円	橋梁補修工 L=10m、W=6.5m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	片日向1号線 (天王橋) 橋梁長寿命 化工事	渡辺町上釜戸字西仲田 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	35 ～ 69 百万円	橋梁補修工 L=21m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	木影・山ノ神線 (入間澤橋) 橋梁長 寿命化工事	大久町大久字山ノ神 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	30 ～ 54 百万円	橋梁補修工 L=27m、W=3.6m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	曲藤・細畑線 (曲藤橋) 橋梁長寿命 化工事	遠野町大平字曲藤 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	40 ～ 68 百万円	橋梁補修工 L=37m、W=4.2m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	泉町・御前田線 (御前田橋) 橋梁長 寿命化工事	泉町滝尻字泉町 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	橋梁補修工 L=8m、W=5.1m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	渡戸・上永井線 (高田橋) 橋梁長寿 命化工事	三和町中寺字宿 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	32 ～ 54 百万円	橋梁補修工 L=46m、W=4.9m	土木部 維持保全課		その他	変更
総合評価(簡易)	都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線 (柳町工区) 道路改良工事 (第 1 工 区)	平字柳町 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	110 ～ 145 百万円	道路改良 L=100m W=17m	土木部 建設事業課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線 (柳町工区) 道路改良工事 (第2工区)	平字柳町 地内	7月	約6か月	土木一式工事	21 ～ 30 百万円	道路改良 L=110m W=17m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線 (柳町工区) 付帯工事	平字旧城跡 地内	9月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 30 百万円	ポケットパーク整備 A=300m2	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	清水・空木線道路改良工事	小川町上平字以後内 地内	7月	約6か月	土木一式工事	25 ～ 36 百万円	道路改良 L=70m W=9m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	清水・空木線道路改良工事 (その2)	小川町上平字以後内 地内	8月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	道路改良 L=20m W=9m	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	いわき市自転車道路網整備工事 (第1工区)	平下大越 地内	7月	約8か月	土木一式工事	72 ～ 117 百万円	自転車道路網整備 L≒9km	土木部 建設事業課		その他	
総合評価(簡易)	いわき市自転車道路網整備工事 (第2工区)	平下神谷 地内	8月	約8か月	土木一式工事	50 ～ 75 百万円	自転車道路網整備 L≒9km	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	いわき市自転車道路網整備工事 (第3工区)	久之浜町久之浜 地内	8月	約7か月	土木一式工事	20 ～ 32 百万円	自転車道路網整備 L≒6km	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	搔槌小路・上柳生線道路改良工事	四倉町上柳生字中山 地内	7月	約8か月	土木一式工事	54 ～ 80 百万円	道路改良 L=70m W=5m	土木部 建設事業課		その他	
総合評価(簡易)	十五町目・若葉台線 (菱川町工区) 歩道整備工事	平字菱川町 地内	9月	約7か月	土木一式工事	54 ～ 80 百万円	歩道整備 L=280m W=5m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	十五町目・若葉台線 (上荒川工区) 道路改良工事	平上荒川字長尾 地内	7月	約7か月	土木一式工事	21 ～ 30 百万円	道路改良 L=200m W=9m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	下平窪24号線道路改良工事	平下平窪字白山下 地内	9月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 11 百万円	道路改良 L=20m W=6.0m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	細石赤坂・水貫線道路改良工事	小川町上小川字細石赤坂 地内	8月	約7か月	土木一式工事	16 ～ 31 百万円	横ﾌﾞﾛｯｸ工(H=2.5～3.0m)L=30m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	原町5号線道路改良工事	平豊間字榎町 地内	9月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 15 百万円	道路改良 L=35m W=5.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	白水・高野線道路改良工事	内郷高野町山崎 地内	9月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	道路改良 L=50m W=7.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	下知内・釜ノ台線道路局部改良工事	平下神谷字六十枚 地内	10月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	道路改良 L=40m、W=8.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	高坂・白水線道路局部改良工事	内郷高坂町立野 地内	6月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 11 百万円	道路改良 L=25m、W=2.5m	土木部 建設事業課		その他	入札終了
指名競争	北出口・籠田線歩道整備工事	平中神谷字立鉢 地内	7月	約3か月	土木一式工事	9 ～ 16 百万円	歩道整備 L=80m W=7.5m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	辺地対策事業 掛橋・新田線道路改良工事	田人町黒田字河内 地内	9月	約5か月	土木一式工事	4 ～ 9 百万円	道路改良 L=44m W=7.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 沖流・五味沢線道路改良工事	川前町川前字沖流 地内	9月	約5か月	土木一式工事	4 ～ 9 百万円	道路改良 L=30m W=5.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 根岸・後沢線道路舗装工事	三和町中三坂字根岸 地内	10月	約3か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	舗装 L=50m W=3.0m	土木部 建設事業課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	辺地対策事業 下市萱・差塩線道路再生工事	三和町差塩字君石 地内	10 月	約 3 か月	舗装工事	9 ～ 18 百万円	舗装 L=130m、W=7.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 小川・高部道路再生工事	川前町下桶売 地内	10 月	約 3 か月	舗装工事	7 ～ 15 百万円	舗装 L=100m、W=4.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事	平北白土字上河原 地内	7 月	約 3 か月	舗装工事	4 ～ 9 百万円	舗装 L=100m、W=4.0m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 後原2号線道路排水施設改良工事	平中神谷字北鳥沼 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	13 ～ 26 百万円	側溝工 L=170m、W=0.5m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 下平窪・鎌田線道路排水施設改良工事	平下平窪字曲田 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	8 ～ 17 百万円	側溝工 L=180m、W=0.4m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 平北部39号線道路排水施設改良工事	平字大工町 地内	8 月	約 5 か月	電気工事	9 ～ 18 百万円	排水ポンプ更新 N=2基	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事	平下平窪 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	55 ～ 75 百万円	函渠工 L=27m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事	平下片寄 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	75 ～ 110 百万円	道路改良 L=350m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事	平下高久 地内	10 月	約 6 か月	土木一式工事	20 ～ 35 百万円	護岸工 L=100m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事	平中塩 地内	10 月	約 5 か月	土木一式工事	10 ～ 25 百万円	護岸工 L=40m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事	三和町下永井 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	護岸工 A=60㎡	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	一町坪排水路整備工事	好間町下好間 地内	11 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水工 L=20m	土木部 建設事業課		その他	
総合評価 (特別簡易)	安全みちまちプロテクト事業 関 船・三沢線道路法面崩落防止工事	常磐三沢町傾城作 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	35 60 百万円	道路法面工 L=30m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	中好間田中1号線道路舗装工事	好間町中好間字田中 地内	6 月	約 4 か月	土木一式工事	2 4 百万円	側溝工 L=20m 舗装工 A=120m ²	土木部 建設事業課		その他	入札終了
指名競争	北好間・上平窪線側溝整備工事	平上平窪字南町 地内	7 月	約 3 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	側溝工 L=36.0m	土木部 建設事業課		その他	追加
指名競争	市営住宅比良団地集会所屋根防水改 修工事	平赤井比良二丁目 地内	8 月	約 3 か月	防水工事	8 ～ 14 百万円	屋上防水改修 193㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	市営住宅宮田団地集会所改修工事	平北白土字宮田 地内	8 月	約 4 か月	建築一式工事	15 ～ 26 百万円	屋根改修 約150㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	災害公営住宅久之浜東団地屋上防水 工事	久之浜町久之浜字川田 地内	9 月	約 3 か月	防水工事	10 ～ 17 百万円	屋上防水改修 180㎡	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	災害公営住宅下浅貝団地法面保護工 事	常磐湯本町下浅貝 地内	7 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	12 ～ 20 百万円	防草シート工 1,015㎡	土木部 住宅営繕課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	災害公営住宅久之浜東団地法面保護工事	久之浜町久之浜字川田 地内	7 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	防草シート 218㎡	土木部 住宅営繕課		その他	
指名競争	災害公営住宅豊間団地調整池法面保護工事	平豊間字榎町 地内	6 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	8 ～ 14 百万円	土留吹付工 335㎡	土木部 住宅営繕課		その他	入札終了
一般競争	市営住宅内町立町団地1号棟外1棟給水設備改修工事	内郷内町立町 地内	8 月	約 6 か月	管工事	18 ～ 30 百万円	給水設備改修 2棟48戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅叶田団地1号棟外1棟給水設備改修工事	好間町下好間字叶田 地内	8 月	約 7 か月	管工事	65 ～ 112 百万円	給水設備改修 2棟40戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅中央台第一団地2号棟外1棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	8 月	約 7 か月	電気工事	33 ～ 57 百万円	電気設備改修 2棟48戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅中央台第一団地12号棟外壁等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約 8 か月	建築一式工事	74 ～ 126 百万円	外壁塗装 2,000㎡、屋上防水改修 600㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅中央台第一団地13号棟外壁等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約 8 か月	建築一式工事	74 ～ 126 百万円	外壁塗装 2,000㎡、屋上防水改修 600㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅中央台第一団地15号棟外壁等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約 7 か月	建築一式工事	60 ～ 102 百万円	外壁塗装 1,543㎡、屋上防水改修 395㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	
総合評価(簡易)	市営住宅内町前田団地(1工区)解体工事	内郷内町前田 地内	8 月	約 7 か月	建築一式工事	52 ～ 104 百万円	PC造2階建て 3棟15戸	土木部 住宅営繕課		その他	
総合評価(簡易)	市営住宅内町前田団地(2工区)解体工事	内郷内町前田 地内	8 月	約 7 か月	建築一式工事	52 ～ 104 百万円	PC造2階建て 4棟20戸	土木部 住宅営繕課		その他	
総合評価(特別簡易)	市営住宅内町前田団地(3工区)解体工事	内郷内町前田 地内	8 月	約 6 か月	建築一式工事	30 ～ 65 百万円	CB造平屋建て 集会所1棟 PC造2階建て 2棟10戸	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅宮町町南団地集会所解体工事	内郷宮町町田 地内	8 月	約 4 か月	解体工事	12 ～ 21 百万円	CB造平屋建て 集会所1棟	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅南白土団地解体工事	平南白土一丁目 地内	8 月	約 5 か月	解体工事	16 ～ 28 百万円	CB造平屋建て 1棟4戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
総合評価(簡易)	旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事	平幕ノ内字我曾内 地内	8 月	約 8 か月	土木一式工事	42 ～ 72 百万円	側溝工 L=400m 舗装工 A=1,100m2	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	旧幕ノ内団地内給水管移設工事	平中塩字大内 地内	7 月	約 4 か月	管工事	5 ～ 8 百万円	給水管移設 L=119m	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-3号線道路築造工事	錦町 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	24 ～ 42 百万円	排水工 L=200m 路盤工 A=1100㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	変更
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-44号線道路築造工事	錦町 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	22 ～ 38 百万円	排水工 L=110m 路盤工 A=550㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	変更
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-51号線道路築造工事	錦町 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 10 百万円	排水工 L=40m 路盤工 A=180㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-19号線外3線 道路舗装工事	錦町 地内	6 月	約3か月	舗装工事	4 ～ 10 百万円	舗装工 A=1200㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	入札終了
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-22号線外2線 道路舗装工事	錦町 地内	6 月	約3か月	舗装工事	6 ～ 10 百万円	舗装工 A=1300㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	入札終了
指名競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その1)	錦町 地内	8 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	6 ～ 10 百万円	整地工 A=2,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	変更
一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その2)	錦町 地内	9 月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	25 ～ 43 百万円	整地工 A=5,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その3)	錦町 地内	9 月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	29 ～ 50 百万円	整地工 A=7,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
指名競争	ヨークいわきスタジアム非常用照明 灯更新工事	いわき市常磐湯本町 地内	10 月	約4か月	電気工事	3 ～ 6 百万円	照明灯更新工 N=1.0式	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	ハワイアンズスタジアムいわき非常 用照明灯更新工事	いわき市常磐湯本町 地内	10 月	約4か月	電気工事	2 ～ 4 百万円	照明灯更新工 N=1.0式	都市建設部 公園緑地課		その他	
一般競争	東田墓園樹木葬型合葬墓地斜路設置 工事	いわき市東田町菖蒲沢 地内	7 月	約7か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	斜路設置工 L=120m W=2.0m	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	泉駅自由通路受電設備改修工事	泉町滝尻 地内	7 月	約6か月	電気工事	3 ～ 5 百万円	受電設備改修 L=95m	都市建設部 都市整備課		その他	変更
一般競争	湯本駅周辺土地区画整理事業関連 法面対策工事	常磐湯本町 地内	8 月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	50 ～ 95 百万円	法枠工 A=700㎡	都市建設部 都市整備課		その他	変更
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 宅地 整地工事	常磐湯本町 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	宅地整地 A=1,000㎡	都市建設部 都市整備課		その他	変更
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 建物 解体工事	常磐湯本町 地内	7 月	約4か月	解体工事	9 ～ 16 百万円	建物解体(木造) N=1棟	都市建設部 都市整備課		その他	変更
指名競争	鹿島台団地9号線 道路局部改良工 事	鹿島町米田字殿作 地内	7 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	6 ～ 10 百万円	落石防護工 L=25m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 嘉睦家・御宝田線道路排水施設改良 工事	鹿島町下蔵持字中沢目 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 20 百万円	排水工 L=25.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 小館・広畑線道路排水施設改良工事	小名浜岡小名字馬土前 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	排水工 L=50m	小名浜支所 経済土木課		その他	入札終了
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 川畑・地切線道路排水施設改良工事	永崎字宮田 地内	8 月	約3か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	排水工 L=10m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 渚・滝尻線道路排水施設改良工事	泉町滝尻字六枚内 地内	7 月	約7か月	土木一式工事	24 ～ 36 百万円	排水工 L=240m	小名浜支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 宮ノ下・神山前線道路排水施設改良 工事	泉町下川字宮ノ下 地内	8 月	約7か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	排水工 L=215m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 玉川町75号線道路排水施設改良工事	玉川町東 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	20 ～ 30 百万円	排水工 L=70m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 久保・林城線道路排水施設改良工事	鹿島町飯田字八合 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	排水工 L=31m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 飯塚・辻前線道路排水施設改良工事	小名浜住吉字飯塚 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	排水工 L=88m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 四倉→永崎線一道路施設整備工事	汪名字走出 地内	6 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水工 L=50m	小名浜支所 経済土木課		その他	入札終了
一般競争	金成川河川改良工事	小名浜金成字宮ノ作 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	護岸整備工L=30m、W=4.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	紅葉川河川改良工事	渡辺町中釜戸字川原子沢 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	護岸整備工L=40m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	駄古田排水路整備工事	小名浜島字駄古田 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	排水路整備工L=40m、W=1.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	沖見排水路整備工事	小名浜字沖見 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水路整備工L=20m、W=1.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	田中排水路整備工事	小名浜野田字田中 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	排水路整備工L=30m、W=0.3m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	月作排水路整備工事	永崎字月作 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 8 百万円	排水路整備工L=30m、W=0.6m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	田中 5 号線道路改良工事	小名浜野田字田中 地内	7 月	約 4 か月	舗装工事	3 ～ 5 百万円	道路舗装工A=400㎡	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	石神・諏訪前線道路改良工事	渡辺町中釜戸字松畑 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	道路改良工 L =20m、W=6.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 中迎19号線道路排水施設改良工事	錦町中迎二丁目 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	24 ～ 48 百万円	L=360m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 佐糠町11号線道路排水施設改良工事	佐糠町一丁目 地内 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	L=360m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	明るいまちまちリニューアル事業 西荒田 4 号線外 1 線道路照明LED化 工事	植田町西荒田 外 地内	8 月	約 7 か月	電気工事	13 ～ 26 百万円	N=64基	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 北郡・万谷線道路排水施設改良工事	勿来町大高中郡 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	8 ～ 16 百万円	L=90m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 中岡町18号線道路排水施設改良工事	中岡町四丁目 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	8 ～ 16 百万円	L=90m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	横町→小名田線道路局部改良工事	植田町小名田 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	6 ～ 12 百万円	L=10m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課		その他	入札終了
指名競争	佐糠町 5 号線歩道整備工事	佐糠町一丁目 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 7 百万円	L=40m、W=2.0m (2.0～5.0m)	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業片岸 3 号線道路施設整備工事	勿来町大高応時 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 7 百万円	L=30m、W=4.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	駅前・渋川線歩道整備工事	植田町中央二丁目 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	1 ～ 4 百万円	L=50m、W=6.0m (2.0～5.0m)	勿来支所 経済土木課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中山川 河川改良工事	山田町遠木 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	13 ～ 26 百万円	L=60m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 寺前・辰ノ口線道路排水施設改良工 事	仁井田町寺前 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	12 ～ 24 百万円	L=170m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 長塚 1 号線道路排水施設改良工事	勿来町四沢長沢 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 14 百万円	L=90m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 平草川 河川改良工事	田人町黒田平草 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 15 百万円	L=20m、W=2.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 東田区画 1 号線道路排水施設改良工 事	東田町一丁目 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	15 ～ 30 百万円	L=150m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 原 前・銅目木線道路再生工事	遠野町深山田 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	舗装工 A=300m2	常磐支所 経済土木課		その他	入札終了
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 白 幡・表線道路再生工事	遠野町上根本 地内	7 月	約 3 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	舗装工 A=300m2	常磐支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	明るいまちまちリニューアル事業 上荒川・台山線外道路照明LED化工 事	常磐湯本町 地内	9 月	約 5 か月	電気工事	15 ～ 25 百万円	既設照明施設改修 N=80基	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 白 幡・井戸沢線道路施設整備工事	遠野町滝 地内	7 月	約 6 か月	土工・土工・コンクリート工事	5 ～ 10 百万円	防護柵設置 L=150m	常磐支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	北蟹打境堂線道路局部改良工事	常磐白鳥町 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	路側工 L=80m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	宝海・斑堂線歩道整備工事	常磐湯本町 地内	9 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 8 百万円	路側工 L=120m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 梅ヶ 平・長倉線道路排水施設改良工事	常磐上湯長谷 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	排水工 L=30m	常磐支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 上湯長 町 1 号線道路排水施設改良工事	常磐上湯長谷 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	排水工 L=30m	常磐支所 経済土木課		その他	入札終了
一般競争	安全みちまちプロテクト事業 宝 海・斑堂線道路法面崩落防止工事	常磐湯本町 地内	6 月	約 6 か月	土工・土工・コンクリート工事	15 ～ 25 百万円	法面補修工 A=250m2	常磐支所 経済土木課		その他	入札終了
指名競争	女ノ沢川河川改良工事	遠野町滝 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	水路工 L=50m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	宮下排水路整備工事	常磐関船町 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	放流施設工 N=1箇所	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	銭田排水路整備工事	常磐西郷町 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	放流施設工 N=1箇所	常磐支所 経済土木課		その他	
一般競争	準用河川境川河川改良工事	四倉町 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=40m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	普通河川小山田川河川改良工事	大久町小山田 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	20 ～ 28 百万円	L=50m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	西部排水路整備工事	久之浜町久之浜 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	12 ～ 20 百万円	L=75m、W=1.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 前原・東ノ内線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	26 ～ 34 百万円	L=180m、W=3.0m	四倉支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 東三丁目8号線道路排水施設改良工事(3工区)	四倉町字東二丁目 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 13 百万円	L=10m、W=4.6m	四倉支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 上仁井田前原3号線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田字前原 地内	10 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 13 百万円	L=70m、W=3.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 南浜1号線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田字南浜 地内	7 月	約 3 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	L=10m、W=4.0m	四倉支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 平田作・北田線道路排水施設改良工事	久之浜町金ヶ沢字江添 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=10m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	安全みちまちプロテクト事業 上仁井田・戸田線道路法面崩落防止工事	四倉町戸田 地内	6 月	約 8 か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	法面補修工 A=270㎡ 舗装工 A=390㎡	四倉支所 経済土木課		その他	入札終了
総合評価(簡易)	内郷消防署庁舎等解体工事	内郷綴町 地内	6 月	約 6 か月	建築一式工事	39 ～ 78 百万円	→ 鉄筋コンクリート造 2 階建 延床面積 468.2㎡ → 鉄骨造平屋建 延床面積 51.8㎡ → 鉄骨造一部木造平屋建 延床面積 129.1㎡ → 鉄骨造平屋建 延床面積 15.0㎡ → 木造平屋建 延床面積 10.4㎡	消防本部 総務課		その他	入札終了
一般競争	耐震性貯水槽新設工事	三和町合戸 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	21 ～ 31 百万円	耐震性貯水槽新設 1 基	消防本部 警防課		その他	変更
指名競争	小名浜消防署非常用発電機架台設置工事	小名浜字山神北 地内	8 月	約 6 か月	建築一式工事	19 ～ 33 百万円	鉄骨造 H=3m 架台面積71㎡	消防本部 総務課		その他	変更
総合評価(簡易)	小名浜消防署非常用発電機更新工事	小名浜字山神北 地内	9 月	約 1 1 か月	電気工事	73 ～ 138 百万円	非常用発電機 1 基 油庫 1 基 キュービクル 1 基	消防本部 総務課		その他	変更
指名競争	勿来消防署非常用発電機架台設置工事	錦町大島 地内	7 月	約 5 か月	建築一式工事	6 ～ 11 百万円	鉄骨造 H=3m 架台面積10㎡	消防本部 総務課		その他	変更
一般競争	勿来消防署非常用発電機更新工事	錦町大島 地内	9 月	約 9 か月	電気工事	15 ～ 25 百万円	非常用発電機設置 1 基	消防本部 総務課		その他	変更
一般競争	機械置場兼団員詰所 (1・9・1・2・5・6) 解体工事	平山崎 地内	8 月	約 5 か月	解体工事	18 ～ 31 百万円	木造平屋建 5 棟 延床面積 (24.3㎡、29.16㎡、38.88㎡、2.05㎡、29.16㎡)、ホース乾燥塔 3 基、 スチール製物置 1 棟、火の気槽 1 基、その他外構撤去	消防本部 総務課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	小名浜西小学校屋内運動場照明器具 改修工事	小名浜大原字小滝山 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	6 ～ 9 百万円	高天井LED照明器具設置16個、水 銀灯撤去16個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	平第一小学校屋内運動場照明器具改 修工事	平字揚土 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	4 ～ 7 百万円	高天井LED照明器具設置 9 個、水 銀灯撤去 9 個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	磐崎小学校屋内運動場照明器具改修 工事	常磐下湯長谷町勝善 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	5 ～ 8 百万円	高天井LED照明器具設置15個、水 銀灯撤去15個	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	長倉小学校屋内運動場防水改修工事	常磐上湯長谷町上ノ台 地内	7 月	約 6 か月	防水工事	40 ～ 81 百万円	防水改修 約2,090㎡	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	平第一小学校トイレ洋式化改修工事	平字揚土 地内	7 月	約 4 か月	管工事	12 ～ 21 百万円	洋式トイレ 23組	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	内町小学校外 2 校特別教室空気調和 設備設置工事	内郷内町水之出 地内	6 月	約 4 か月	管工事	19 ～ 29 百万円	空気調和設備設置 18台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	内町小学校外 2 校特別教室空気調和 設備設置電気設備工事	内郷内町水之出 地内	6 月	約 4 か月	電気工事	12 ～ 20 百万円	空気調和設備用電源設置 18か所	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	好間第一小学校外 2 校特別教室空気 調和設備設置工事	好間町上好間字馬場前 地内	6 月	約 3 か月	管工事	13 ～ 20 百万円	空気調和設備設置 14台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	好間第一小学校外 2 校特別教室空気 調和設備設置電気設備工事	好間町上好間字馬場前 地内	6 月	約 3 か月	電気工事	12 ～ 20 百万円	空気調和設備用電源設置 14か所	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	宮小学校外 1 校特別教室空気調和設 備設置工事	内郷宮町滝 地内	6 月	約 3 か月	管工事	10 ～ 19 百万円	空気調和設備設置 8台 空気調和設備用電源設置 1 式	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	平第一中学校屋内運動場照明器具改 修工事	平字揚土 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	10 ～ 17 百万円	高天井LED照明器具設置41個、水 銀灯撤去41個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	磐崎中学校屋内運動場照明器具改修 工事	常磐下湯長谷町家中跡 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	10 ～ 17 百万円	高天井LED照明器具設置27個、水 銀灯撤去27個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	湯本第一中学校高圧ケーブル等改修 工事	常磐湯本町吹谷 地内	7 月	約 8 か月	電気工事	2 ～ 4 百万円	高圧ケーブル更新 70m 気中開閉器更新 1 基	教育委員会 学校支援課		その他	追加
指名競争	植田東中学校高圧ケーブル改修工事	石塚町国分 地内	7 月	約 8 か月	電気工事	4 ～ 7 百万円	高圧ケーブル更新 150m	教育委員会 学校支援課		その他	追加
一般競争	湯本第二中学校外 4 校特別教室空気 調和設備設置工事	常磐湯本町上浅貝 地内	7 月	約 4 か月	管工事	24 ～ 47 百万円	空気調和設備設置 27台	教育委員会 学校支援課		その他	追加
一般競争	湯本第二中学校外 4 校特別教室空気 調和設備設置電気設備工事	常磐湯本町上浅貝 地内	7 月	約 4 か月	電気工事	14 ～ 23 百万円	空気調和設備用電源設置 27か所	教育委員会 学校支援課		その他	追加
一般競争	久之浜中学校外 3 校特別教室空気調 和設備設置工事	久之浜町久之浜字大場 地内	7 月	約 4 か月	管工事	22 ～ 35 百万円	空気調和設備設置 20台	教育委員会 学校支援課		その他	追加
一般競争	久之浜中学校外 3 校特別教室空気調 和設備設置電気設備工事	久之浜町久之浜字大場 地内	7 月	約 4 か月	電気工事	15 ～ 26 百万円	空気調和設備用電源設置 20か所	教育委員会 学校支援課		その他	追加
指名競争	平第二中学校トイレ洋式化改修工事	平鎌田字味噌能 地内	7 月	約 3 か月	管工事	7 ～ 12 百万円	洋式トイレ 12組	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	泉中学校トイレ洋式化改修工事	泉町玉露字吉野作 地内	7 月	約 5 か月	管工事	26 ～ 53 百万円	洋式トイレ 37組	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	勿来第一中学校トイレ洋式化改修工事	勿来町窪田伊賀屋敷 地内	7月	約3か月	管工事	6 ～ 10 百万円	洋式トイレ6組	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	旧白水小学校屋内運動場等解体付帯工事	内郷白水町川平 地内	7月	約7か月	土木一式工事	27 ～ 44 百万円	コンクリート舗装、 U型側溝敷設 等	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜第二小学校電波障害施設改修工事	小名浜愛宕町 地内	9月	約3か月	電気通信工事	4 ～ 7 百万円	伝送路設備更新 270m	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	平第三小学校空洞充填工事	平字作町三丁目一 地内	6月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	掘削工、土のう設置工	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	湯本第一中学校屋内運動場外壁等改修工事	常磐湯本町吹谷 地内	7月	約8か月	建築一式工事	25 ～ 51 百万円	金属製建具10箇所 外壁改修180㎡ 樋交換92m	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	小名浜学校給食共同調理場 エアカーテン改修工事	鹿島町船戸字林下 地内	7月	約2か月	管工事	6 ～ 11 百万円	エアカーテン更新 22台	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜学校給食共同調理場 受変電設備改修工事	鹿島町船戸字林下 地内	8月	約7か月	電気工事	7 ～ 12 百万円	単相変圧器 1台、三相変圧器 2台、高圧進相コンデンサ 1台	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	小名浜学校給食共同調理場 高圧ケーブル改修工事	鹿島町船戸字林下 地内	8月	約7か月	電気工事	2 ～ 3 百万円	高圧ケーブル更新 36m	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	旧川前公民館一部解体改修工事	川前町川前字櫛立	7月	約10か月	建築一式工事	54 ～ 108 百万円	解体 鉄骨部分 420㎡ 増築 多目的トイレ等 21㎡	教育委員会生涯 学習課		その他	