
工事部門

い わ き 市
工事番号 第 号

令和 7 年度

公共下水道 芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

設 計 書

下水道事業課

設 計 書
室 長 課 長 主 幹 課長補佐 係 長 検算者 設計者

工 事 名 公共下水道 芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート） 流入ゲート設置 １式
・外ねじ式鋳鉄製スライドゲート ２基
（幅2,400mm×高さ1,400mm、二連式、三方水密）
・手動開閉装置 ２台構  造

工 事 箇 所 いわき市 泉町滝尻松原 地内
及

工 事 費
設計金額 ￥ 83,501,000 規  模

工事価格 ￥ 75,910,000

起工理由 仕様概要

本工事は、ストックマネジメント計画に基づき、老朽化した芳川ポンプ場
の流入ゲートの改築工事を行い、施設の健全化を図るものです。

1.本工事の仕様は、特記仕様書に準拠する。
2.本工事の仕様は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事

共通仕様書（最新年度版）に準拠する。
3.本工事の仕様は、日本下水道事業団機械設備工事仕様書（最新年

度版）に準拠する。
4.その他関係法規による。
5.本工事は火災保険に付すること。
6.設計図書の内容に相違がある場合は、又は上記仕様書に準じ難い

事項が生じたときは、監督員と協議し指示を受けること。
7.コリンズに登録すること。



執 行 年 度 令和 7 年度

工 事 名 公共下水道 芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

変 更 回 数

単 価 適 用 年 月 日 令和07年04月01日 公共

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年01月 下水道

機 損 適 用 年 月 日 令和07年01月 公共機械損料A地区

単 価 地 区 Ｕ(いわき１)

諸経費年度／工種区分 下水道ポンプ場 令和06年度 機械設備

共通仮設費 算出区分 補正なし

現場環境改善費計上費目

現場管理費 算出区分 補正なし

冬 期 補 正 冬期補正無

一般管理費 算出区分 ３５％を超える場合

契約保証費 算出区分 発注者が金銭的保証を必要とする場合



公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

総 括 表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費
H00100

1 式 83,501,000
本工事費

H00200
1 式 83,501,000

機械設備01
K0001

1 式 83,501,000
合計

Q00001
83,501,000

いわき市

1

公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機械設備01
K0001

1 式 83,501,000
【機器費】

P20000
1 式 53,580,640

機器費(設計技術費対象)
P20001

1 式 53,580,640
流入ゲート

鋳鉄製スライドゲート（２連式） L0001 見積
2 基 26,600,000 53,200,000

流入ゲート廻り手摺
SS400 L0002 鋼材等加工製作単価表

183 kg 2,080 380,640
【据付工事】

H61520
1 式 13,090,992

輸送費
H11000

1 式 71,760
距離制運賃

大型車（10ｔクラス）200ｋｍまで L0003 距離制運賃表
東北運輸局 国交省告示第二百九号 1 回 71,760 71,760

労務費
H13000

1 式 1,968,304
一般労務費

H13100
1 式 172,120

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833

6 人 23,920 143,520 完全週休2日
設備機械工

[0.815(3/1以降0.746)] TR2130 土木事業単価表 P835
1 人 28,600 28,600 完全週休2日

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機械設備据付労務費
H13200

1 式 1,796,184
機械設備据付工

[0.669(3/1以降0.699)] TR3020 土木事業単価表 P844
57 人 31,512 1,796,184 完全週休2日

複合工費
H14000

1 式 427,169
基礎工

X
1 式 427,169

構造物とりこわし
鉄筋構造物 人力施工 S824010-0002 Ⅵ-1-④-1
昼間 時間制約無 0.58 m3 59,080 34,266 単 1 号

型枠
一般型枠 小型構造物 SP240210-0001 Ⅱ-4-②-1

16 m2 9,113 145,808 Ｐ 1 号
コンクリート 人力打設

小型構造物 SP240010-0002 Ⅱ-4-①-1
24･12･25(普)55% 一般養生 3.28 m3 38,210 125,328 Ｐ 2 号

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満
補正無(一般構造物) S810010-0001 Ⅵ-2-①-1
太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm 0.13 ｔ 192,900 25,077 単 2 号

モルタル充填
D0001

0.11 m3 879,000 96,690 代 1 号
直接経費

H15000
1 式 486,426

機械経費(率化)
1,968,304*2.00% Q61200

1 式 39,366
機械経費

H15300
1 式 447,060

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ラフテレーンクレーン運転
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 S905418-0001 機－１８
排対型:1次基準 6 日 74,510 447,060

仮設費(率化)
56,534,299*1.98% Q61101

1 式 1,119,379
仮設費

H16000
1 式 1,245,792

敷鉄板設置・撤去工
X

1 式 126,938
敷鉄板設置･撤去

S253610-0001 Ⅱ-5-⑯-2､3
18.6 m2 441 8,202 単 3 号

敷鉄板賃料
PL22×1524×3048 D0003

4 枚 5,000 20,000 代 2 号
大型土のう製作･設置

設置作業半径6ｍ以下 S252730-0001 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
12 袋 7,419 89,028 単 4 号

大型土のう撤去
設置作業半径6ｍ以下 S252730-0002 Ⅱ-5-⑩-6､7､8

12 袋 809 9,708 単 5 号
水路止水工

X
1 式 1,118,854

大型土のう製作
S252730-0003 Ⅱ-5-⑩-6､7､8

27 袋 5,751 155,277 単 6 号
大型土のう設置

設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0004 Ⅱ-5-⑩-6､7､8
54 袋 1,658 89,532 単 7 号

大型土のう撤去
設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 S252730-0005 Ⅱ-5-⑩-6､7､8

27 袋 815 22,005 単 8 号

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

ポンプ設置・撤去
S252320-0001 Ⅱ-5-⑧-3

4 箇所 92,670 370,680 単 9 号
ポンプ運転

作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 S252310-0001 Ⅱ-5-⑧-3
12 日 10,430 125,160 単 10 号

ポンプ運転
常時排水 排水量0以上40m3/h未満 S252310-0002 Ⅱ-5-⑧-3

20 日 17,810 356,200 単 11 号
直接工事費計(据付工事)

P10000
1 式 5,318,830

共通仮設費計
H03701

1 式 2,588,597
共通仮設費(積上げ)

H61802
1 式 189,597

運搬費
H20001

1 式 32,548
仮設材運搬工

X
1 式 32,548

仮設材等の運搬(１車１回)
製品長12ｍ以内 片道運搬距離14.8km S010020-0003 Ⅰ-2-②-16
割増なし 3.21 ｔ 3,570 11,459 単 12 号

仮設材等の積込み･取卸し費
基地積込→現場→基地取卸 S010030-0001 Ⅰ-2-②-17

3.21 ｔ 3,000 9,630 単 13 号
仮設材等の運搬(１車１回)

製品長12ｍ以内 片道運搬距離14.8km S010020-0003 Ⅰ-2-②-16
割増なし 3.21 ｔ 3,570 11,459 単 12 号

準備費
H20002

1 式 157,049 処: 41,900

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋コンクリート処分
X

1 式 4,793 処: 2,900
積込(コンクリート殻)

SP224260-0001 Ⅱ-2-⑭-1
0.58 m3 1,249 724 Ｐ 3 号

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
機械積込 SP227010-0002 Ⅱ-2-25-1
5.7km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 0.58 m3 2,016 1,169 Ｐ 4 号

建設副産物処理料金(中間処理) 処
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) TFD020H203 土木・建築単価表参考資料 P37
(株)高崎ｸﾘｰﾝ 1.45 ｔ 2,000 2,900 処: 2,900

大型土のう中詰材処分
X

1 式 152,256 処: 39,000
土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 SP210110-0003 Ⅱ-1-②-1
19.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 39 m3 2,904 113,256 Ｐ 5 号

建設発生土受入料金 処
10ｔダンプ（５m3積） NK00001005 見積
林興業(株) 舟板山発生土受入場 39 m3 1,000 39,000 処: 39,000

共通仮設費(率化)
H61803

1 式 2,399,000
共通仮設費率分

5,318,830*43.80%*1.03 Q61910
1 式 2,399,000

純工事費
H61600

1 式 7,907,427
現場管理費

7,907,427*42.97%*1.05 Q61612
1 式 3,567,000

据付間接費
1,796,184*90.00% Q61603

1 式 1,616,565

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

据付工事原価
H61520

1 式 13,090,992
設計技術費

66,671,632*4.12% Q61524
1 式 2,746,871

工事原価
H61500

1 式 69,418,503
一般管理費等

69,418,503*9.32%+27,767-6,074 Q61521
1 式 6,491,497

工事価格
H00400

1 式 75,910,000
消費税等相当額

75,910,000*10.00% Q00401
1 式 7,591,000

合計
Q00402

83,501,000

いわき市

7

公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

<< 設定情報 >>

【 週休2日補正 】 完全週休2日

＜第1工区＞

諸経費名 下水道ポンプ場 令和06年度

<< 下水道ポンプ場機械設備 >>

【 補助材料費 】

＜第1工区＞

直接材料費 0

その他の対象額 0

支給品 0

経費 0 = 0 * 0.00%

【 機械経費 】

＜第1工区＞

労務費 1,968,304

その他の対象額 0

率 2.00%

経費 39,366 = 1,968,304 * 2.00%

【 総合試運転費 】

＜全体工区＞

主たる工種 機械設備

全体設計書 対象額 53,580,640

全体設計書 控除後対象額 53,580,640 = 53,580,640

全体設計書 諸経費率 0.00

全体設計書 諸経費（補正分加算前） 0 = 53,580,640 * 0%

1工区 諸経費加算額

全体設計書 諸経費 0 = 0 + 0

＜第1工区＞

機器費 53,580,640

その他の対象額 0

支給品 0

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

1工区 控除額 0

1工区 控除後対象額 53,580,640 = 53,580,640 - 0

1工区 諸経費 0 = 0 * 53,580,640 / 53,580,640

【 仮設費 】

＜全体工区＞

主たる工種 機械設備

全体設計書 対象額 56,534,299

全体設計書 控除後対象額 56,534,299 = 56,534,299

全体設計書 諸経費率 1.98 = 33.44 * 56,534,299 ^ -0.1583

全体設計書 諸経費（補正分加算前） 1,119,379.1202 = 56,534,299 * 1.98%

1工区 諸経費加算額

全体設計書 諸経費 1,119,379 = 1,119,379.1202 + 0

＜第1工区＞

機器費 53,580,640

輸送費 71,760

材料費 0

労務費 1,968,304

複合工費 427,169

特許使用料 0

水道光熱電力量 0

機械経費(率化) 39,366

機械経費(積上げ) 447,060

特別経費 0

支給品(機器) 0

支給品(直接材料) 0

その他の対象額 0

1工区 控除額 0

1工区 控除後対象額 56,534,299 = 56,534,299 - 0

1工区 諸経費 1,119,379 = 1,119,379 * 56,534,299 / 56,534,299

【 共通仮設費 】

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

＜全体工区＞

主たる工種 機械設備

全体設計書 対象額 5,318,830

全体設計書 控除後対象額 5,318,830 = 5,318,830

全体設計書 諸経費率 43.80 = 2,858.52 * 5,318,830 ^ -0.2698

全体設計書 週休2日補正係数 1.03 (完全週休2日)

全体設計書 諸経費（補正分加算前） 2,399,324.213 = 5,318,830 * (43.80% * 1.03)

1工区 諸経費加算額 0 = 5,318,830 * (0.00% * 1.03)

全体設計書 諸経費 2,399,000 = 2,399,324.213 + 0

＜第1工区＞

直接工事費 5,318,830

事業損失防止施設費 0

その他の対象額 0

支給品 0

共通仮設費対象外 0

共通仮設費対象外(事業損失防止) 0

全ての間接費の対象外 0

全ての間接費の対象外(事業損失防止) 0

1工区 諸経費 2,399,000 = 2,399,000 * 5,318,830 / 5,318,830

【 現場管理費 】

＜全体工区＞

主たる工種 機械設備

全体設計書 対象額 7,907,427

全体設計書 控除後対象額 7,907,427 = 7,907,427

全体設計書 諸経費率 42.97 = 426.49 * 7,907,427 ^ -0.1445

全体設計書 週休2日補正係数 1.05 (完全週休2日)

全体設計書 諸経費（補正分加算前） 3,567,831.0624 = 7,907,427 * (42.97% * 1.05)

1工区 諸経費加算額 0 = 7,907,427 * (0.00% * 1.05)

全体設計書 諸経費 3,567,000 = 3,567,831.0624 + 0

＜第1工区＞

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

純工事費 7,907,427

その他の対象額 0

支給品 0

現場管理費対象外 0

全ての間接費の対象外 0

1工区 諸経費 3,567,000 = 3,567,000 * 7,907,427 / 7,907,427

【 据付間接費 】

＜第1工区＞

据付労務費 1,796,184

その他の対象額 0

率 90.00%

経費 1,616,565 = 1,796,184 * 90.00%

【 設計技術費 】

＜全体工区＞

主たる工種 機械設備

全体設計書 対象額 66,671,632

全体設計書 控除後対象額 66,671,632 = 66,671,632

全体設計書 諸経費率 4.12 = 183.410 * 66,671,632 ^ -0.2107

全体設計書 諸経費（補正分加算前） 2,746,871.2384 = 66,671,632 * 4.12%

1工区 諸経費加算額 0

全体設計書 諸経費 2,746,871 = 2,746,871.2384 + 0

＜第1工区＞

機器費 53,580,640

据付工事原価 13,090,992

その他の対象額 0

支給品(機器) 0

支給品(直接材料) 0

全ての間接費の対象外(機器費) 0

全ての間接費の対象外(据付工事原価) 0

1工区 諸経費 2,746,871 = 2,746,871 * 66,671,632 / 66,671,632

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 確 認 書

名                     称 式

【 一般管理費 】

＜全体工区＞

主たる工種 機械設備

全体設計書 対象額 69,418,503

全体設計書 控除後対象額 69,418,503 = 69,418,503

全体設計書 機器単体費補正 0.38 = 1 - (K / 1.25) (※K=53,580,640 / 69,418,503)

全体設計書 諸経費率 9.32 = (-1.43570 * Log(69,418,503) + 35.78900) * 1.00 * 0.38

全体設計書 諸経費（補正分加算前） 6,469,804.4796 = 69,418,503 * 9.32%

1工区 諸経費加算額 27,767 = 69,418,503 * 0.04%

全体設計書 諸経費 6,497,571 = 6,469,804.4796 + 27,767

＜第1工区＞

工事原価 69,418,503

その他の対象額 0

一般管理費対象外 0

全ての間接費の対象外 0

機器費 53,580,640

1工区 諸経費 6,497,571 = 6,497,571 * 69,418,503 / 69,418,503

調整額 6,074 = 75,916,074 - 75,910,000

計上額 6,491,497 = 6,497,571 - 6,074

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 表

名                     称 全 体 機械設備01

【機器費】

53,580,640 53,580,640

【据付工事】

13,090,992 13,090,992

輸送費

71,760 71,760

材料費

0 0

労務費｢自動集計｣

1,968,304 1,968,304

一般労務費

172,120 172,120

機械設備据付労務費

1,796,184 1,796,184

複合工費

427,169 427,169

直接経費

486,426 486,426

特許使用料

0 0

水道光熱電力料

0 0

機械経費(率化)

39,366 39,366

機械経費

447,060 447,060

総合試運転費(率化)

0 0

総合試運転費

0 0

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 表

名                     称 全 体 機械設備01

特別経費

0 0

仮設費(率化)

1,119,379 1,119,379

仮設費

1,245,792 1,245,792

直接工事費計(据付工事)

5,318,830 5,318,830

共通仮設費計

2,588,597 2,588,597

共通仮設費(積上げ)

189,597 189,597

運搬費

32,548 32,548

準備費

157,049 157,049

事業損失防止施設費

0 0

安全費

0 0

役務費

0 0

技術管理費

0 0

営繕費

0 0

共通仮設費(率化)

2,399,000 2,399,000

共通仮設費率分

2,399,000 2,399,000

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

諸 経 費 計 算 表

名                     称 全 体 機械設備01

純工事費

7,907,427 7,907,427

現場管理費

3,567,000 3,567,000

据付間接費

1,616,565 1,616,565

設計技術費

2,746,871 2,746,871

工事原価

69,418,503 69,418,503

一般管理費等

6,491,497 6,491,497

工事価格

75,910,000 75,910,000

消費税等相当額

7,591,000 7,591,000

合計

83,501,000 83,501,000

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 1 号 代価表(D0001) 】

モルタル充填 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

下水処理設備用モルタル工
ﾓﾙﾀﾙ充填 JG20325-0001 下水標準 第2巻 P121
据付 1,000 ｌ 574 574,000 Ｊ 3 号

無収縮ﾓﾙﾀﾙ
ｾﾒﾝﾄ系､ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ TT8960 土木事業単価表 P462
【910】 1 m3 305,000 305,000

計
P0000001

879,000
単位当たり

P0000002
879,000

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 2 号 代価表(D0003) 】

敷鉄板賃料 PL22×1524×3048 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

敷鉄板（鋼板）22×1524×3048(802kg/枚)
1～90日 TK2430 土木事業単価表 P576
【B00】 90 枚･日 47 4,230

敷鉄板（鋼板）整備費
22×1524×3048（802kg／枚） TK2450 土木事業単価表 P576
【B00】 1 枚 770 770

計
P0000001

5,000
単位当たり

P0000002
5,000

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 1 号 施工単価表(S824010-0002) 】

構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 1     m3 当り

(昼間 時間制約無 , ) (Ⅵ-1-④-1 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋構造物 機･労 昼間単価
人力 TTDH18_M 土木事業単価表 P662
時間的制約なし 1 m3 59,077.2 59,077.2 完全週休2日

諸 雑 費 （丸め）
Z3000004

1 式 2.8
計

P0000001
59,080

単位当たり
P0000002

59,080

[計算式]
(dht)=FUNC_TANKA((DHc)) 土木工事標準単価
59,077.2=FUNC_TANKA(TTDH18_M)
(DHH)=(K1) 補正
1=1

[条件]
[A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [B] = 2 工法区分 人力施工
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 2 号 施工単価表(S810010-0001) 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1     ｔ 当り

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm ) (Ⅵ-2-①-1 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

鉄筋工 加工･組立共(材料費含まず)
一般構造物 TTA011_M 土木事業単価表 P579
【C00】 1 ｔ 79,534 79,534 完全週休2日

異形棒鋼
SD345 D13 TT0331 土木事業単価表 P250
【B00】 1.03 ｔ 110,000 113,300

諸 雑 費 （丸め）
Z3000004

1 式 66
計

P0000001
192,900

単位当たり
P0000002

192,900

[計算式]
(sjt)=FUNC_TANKA((SJc)) 市場単価
69,160=FUNC_TANKA(TTA011_M)
(SJH)={1＋(S)÷100}×(K1)×(K2)×(K4)×(K6)×(T1) 補正
1.15=(1＋15÷100)×1×1×1×1×1
(SJt)=(sjt)×(SJH) 設計単価
79,534=69160×1.15

[条件]
[A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm [H] = 1 規格･仕様区分 一般構造物
[B] = 2 施工規模 施工規模10t未満 [C] = 1 現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 夜間作業 夜間作業無
[F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし) [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 3 号 施工単価表(S253610-0001) 】

敷鉄板設置･撤去 100     m2 当り

(Ⅱ-5-⑯-2､3 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
設置･撤去 【900】 0.295 人 31,408 9,265.36 完全週休2日

とび工
[0.854(3/1以降0.860)] TR0270 土木事業単価表 P833
設置･撤去 【900】 0.295 人 33,696 9,940.32 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
設置･撤去 【900】 0.295 人 23,920 7,056.4 完全週休2日

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0001 機－２８

0.295 日 59,160 17,452.2
諸 雑 費 （率＋丸め）

Z9000004
労務､賃料､運転経費の％ 1 ％ 43,714.28 435.72

計
P0000001

44,150
単位当たり

P0000002
441

[計算式]
(D1)=656 日当り施工量(設置)
656=656
(D2)=701 日当り施工量(撤去)
701=701
(R11)={1×100÷(D1)}＋{1×100÷(D2)} 一般世話役数量(設置･撤去)
0.295=(1×100÷656)＋(1×100÷701)
(R17)={1×100÷(D1)}＋{1×100÷(D2)} とび工数量(設置･撤去)
0.295=(1×100÷656)＋(1×100÷701)
(R13)={1×100÷(D1)}＋{1×100÷(D2)} 普通作業員数量(設置･撤去)
0.295=(1×100÷656)＋(1×100÷701)
(KD)={100÷(D1)}＋{100÷(D2)} 機械運転日数(設置･撤去)
0.295=(100÷656)＋(100÷701)
(SZ)=1.0 諸雑費率

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 3 号 施工単価表(S253610-0001) 】 （続 き）

敷鉄板設置･撤去 100     m2 当り

(Ⅱ-5-⑯-2､3 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

1=1.0

[条件]
[A] = 3 作業区分 設置･撤去 [Xc] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 普通型

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 4 号 施工単価表(S252730-0001) 】

大型土のう製作･設置 設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 0.278 人 31,408 8,731.42 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.278 人 30,784 8,557.95 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 0.278 人 23,920 6,649.76 完全週休2日

大型土のう
φ110cm×108cm TT0895 土木事業単価表 P266
【B00】 10 枚 1,100 11,000

購入土
良質土(ほぐした土量) TT8350 土木事業単価表 P181
ほぐした土量 【910】 10 m3 2,150 21,500

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0002 機－２８
超低騒音型･排対型3次 0.278 日 60,430 16,799.54

諸 雑 費 （率＋丸め）
Z9000004

労務費の％ 4 ％ 23,939.13 951.33
計

P0000001
74,190

単位当たり
P0000002

7,419

[計算式]
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量
0.278=1×10÷36
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量
0.278=1×10÷36
(R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量
0.278=1×10÷36
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 4 号 施工単価表(S252730-0001) 】 （続 き）

大型土のう製作･設置 設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

0.278=10÷36

[条件]
[A] = 1 作業区分 製作･設置 [B] = 1 土砂規格 購入土
[C] = 1 設置作業半径 6ｍ以下 [x1] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 5 号 施工単価表(S252730-0002) 】

大型土のう撤去 設置作業半径6ｍ以下 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 0.069 人 31,408 2,167.15 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.069 人 30,784 2,124.09 完全週休2日

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0003 機－２８
超低騒音型･排対型3次 0.069 日 55,110 3,802.59

諸 雑 費 （丸め）
Z3000004

1 式 0.17
計

P0000001
8,094

単位当たり
P0000002

809

[計算式]
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量
0.069=1×10÷144
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量
0.069=1×10÷144
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数
0.069=10÷144

[条件]
[A] = 4 作業区分 撤去 [B] = 3 土砂規格 製作しない場合
[C] = 1 設置作業半径 6ｍ以下 [x1] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 6 号 施工単価表(S252730-0003) 】

大型土のう製作 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 0.161 人 31,408 5,056.68 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.161 人 30,784 4,956.22 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 0.161 人 23,920 3,851.12 完全週休2日

大型土のう
φ110cm×108cm TT0895 土木事業単価表 P266
【B00】 10 枚 1,100 11,000

購入土
良質土(ほぐした土量) TT8350 土木事業単価表 P181
ほぐした土量 【910】 10 m3 2,150 21,500

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0004 機－２８
超低騒音型･排対型3次 0.161 日 63,230 10,180.03

諸 雑 費 （率＋丸め）
Z9000004

労務費の％ 7 ％ 13,864.02 965.95
計

P0000001
57,510

単位当たり
P0000002

5,751

[計算式]
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量
0.161=1×10÷62
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量
0.161=1×10÷62
(R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量
0.161=1×10÷62
(KD)=10÷(D) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転日数

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 6 号 施工単価表(S252730-0003) 】 （続 き）

大型土のう製作 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

0.161=10÷62

[条件]
[A] = 2 作業区分 製作 [B] = 1 土砂規格 購入土
[C] = 3 設置作業半径 製作の場合 [x1] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 超低騒音型･排対型3次

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 7 号 施工単価表(S252730-0004) 】

大型土のう設置 設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 0.125 人 31,408 3,926 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.125 人 30,784 3,848 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 0.125 人 23,920 2,990 完全週休2日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
;▼深夜等割増別途▼ TK2535 土木事業単価表 P562
低騒音型・排対型同値 【B00】 0.125 日 46,500 5,812.5 完全週休2日

諸 雑 費 （丸め）
Z3000004

1 式 3.5
計

P0000001
16,580

単位当たり
P0000002

1,658

[計算式]
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量
0.125=1×10÷80
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量
0.125=1×10÷80
(R13)=1×10÷(D) 普通作業員数量
0.125=1×10÷80
(CR)=10÷(D) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料数量
0.125=10÷80

[条件]
[A] = 3 作業区分 設置 [B] = 3 土砂規格 製作しない場合

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 7 号 施工単価表(S252730-0004) 】 （続 き）

大型土のう設置 設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

[C] = 2 設置作業半径 6ｍを超え20ｍ以下 [Xc] = 4 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 8 号 施工単価表(S252730-0005) 】

大型土のう撤去 設置作業半径6ｍ超え20ｍ以下 10     袋 当り

(Ⅱ-5-⑩-6､7､8 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 0.075 人 31,408 2,355.6 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.075 人 30,784 2,308.8 完全週休2日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
;▼深夜等割増別途▼ TK2535 土木事業単価表 P562
低騒音型・排対型同値 【B00】 0.075 日 46,500 3,487.5 完全週休2日

諸 雑 費 （丸め）
Z3000004

1 式 0.1
計

P0000001
8,152

単位当たり
P0000002

815

[計算式]
(R11)=1×10÷(D) 一般世話役数量
0.075=1×10÷134
(R12)=1×10÷(D) 特殊作業員数量
0.075=1×10÷134
(CR)=10÷(D) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料数量
0.075=10÷134

[条件]
[A] = 4 作業区分 撤去 [B] = 3 土砂規格 製作しない場合
[C] = 2 設置作業半径 6ｍを超え20ｍ以下 [Xc] = 4 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格区分 排対型:3次基準

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 9 号 施工単価表(S252320-0001) 】

ポンプ設置・撤去 1     箇所 当り

(Ⅱ-5-⑧-3 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 0.5 人 31,408 15,704 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.1 人 30,784 3,078.4 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 2 人 23,920 47,840 完全週休2日

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) S901428-0005 機－２８
排対型:2次基準 0.5 日 52,080 26,040

諸 雑 費 （丸め）
Z3000004

1 式 7.6
計

P0000001
92,670

単位当たり
P0000002

92,670

[条件]
[Xc] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 10 号 施工単価表(S252310-0001) 】

ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

(Ⅱ-5-⑧-3 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.14 人 30,784 4,309.76 完全週休2日

工事用水中ポンプ運転(賃料)
口径150mm 全揚程10ｍ S927230-0001 機－３０
発動発電機 1 日 433 433

発動発電機運転(賃料)
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA S929016-0001 機－１６
排対型:2次基準 1 日 5,386 5,386

諸 雑 費 （率＋丸め）
Z9000004

労務費､賃料 及び運転経費の％ 3 ％ 10,128.76 301.24
計

P0000001
10,430

単位当たり
P0000002

10,430

[条件]
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満 [B] = 1 排水方法 作業時排水
[C] = 1 全揚程規格 全揚程10ｍ [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 11 号 施工単価表(S252310-0002) 】

ポンプ運転 常時排水 排水量0以上40m3/h未満 1     日 当り

(Ⅱ-5-⑧-3 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 0.17 人 30,784 5,233.28 完全週休2日

工事用水中ポンプ運転(賃料)
口径150mm 全揚程10ｍ S927230-0002 機－３０
発動発電機 1 日 397 397

発動発電機運転(賃料)
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ25kVA S929016-0002 機－１６
排対型:2次基準 1 日 12,010 12,010

諸 雑 費 （率＋丸め）
Z9000004

労務費､賃料 及び運転経費の％ 1 ％ 17,640.28 169.72
計

P0000001
17,810

単位当たり
P0000002

17,810

[条件]
[A] = 1 排水量(m3/h)区分 排水量0以上40m3/h未満 [B] = 2 排水方法 常時排水
[C] = 1 全揚程規格 全揚程10ｍ [Xc] = 3 発動発電機規格区分 排対型:2次基準

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 12 号 施工単価表(S010020-0003) 】

仮設材等の運搬(１車１回) 製品長12ｍ以内 片道運搬距離14.8km 1     ｔ 当り

(割増なし , ) (Ⅰ-2-②-16 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

トラック運賃
TST0000410

1 ｔ 3,570 3,570
計

P0000001
3,570

単位当たり
P0000002

3,570

[計算式]
(Wr)=0 200kmまでの運賃増
0=0
(E)=(KU)＋(Wr) 運賃率(基本運賃)
3,570=3570＋0
(Ut)=(E)×{1＋(F)} 仮設材等の運搬費:片道
3,570=3570×(1＋0)

[条件]
[A] = 1 製品長 12ｍ以内 [B] = 14.800 km 片道運搬距離
[C] = 1 運賃割増区分 割増なし [D] = 0.000 運賃割増率

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 13 号 施工単価表(S010030-0001) 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1     ｔ 当り

(Ⅰ-2-②-17 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

仮設材等の積込･取卸費
基地積込～現場～基地取卸 TST5000050

1 ｔ 3,000 3,000
計

P0000001
3,000

単位当たり
P0000002

3,000

[条件]
[A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 1 号 施工単価表(JG2030C-0001) 】

機器等据付 第３類 質量3.3ｔ 100     台 当り

(据付 , ) (下水標準 第2巻 P97 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

機械設備据付工
[0.669(3/1以降0.699)] TR3020 土木事業単価表 P844
機械設備積算基準関係 【900】 2,860 人 31,512 90,124,320 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 318 人 23,920 7,606,560 完全週休2日

計
P0000001

97,730,880
単位当たり

P0000002
977,308

[計算式]
(SS)=14.2×[A]＾0.676×(HO)×{1＋[V]}×100 据付人工数量
3,180=14.2×3.3＾0.676×1×(1＋0)×100
(RG2)=(SS)×0.9 機械設備据付工数量
2,860=3180×0.9
(R13)=(SS)×0.1 普通作業員数量
318=3180×0.1

[条件]
[KK] = 1 設置･撤去区分 据付 [A] = 3.300 ｔ １台当り質量
[B] = 3 計上労務種別 労務費一括計上 [V] = 0.000 作業種別に応じた補正率

いわき市

35

公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 2 号 施工単価表(JG2030G-0001) 】

機器等据付 第７類 質量0.18ｔ 100     台 当り

(据付 , ) (下水標準 第2巻 P97 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

設備機械工
[0.815(3/1以降0.746)] TR2130 土木事業単価表 P835
【900】 88.2 人 28,600 2,522,520 完全週休2日

計
P0000001

2,522,520
単位当たり

P0000002
25,225

[計算式]
(R82)=4.9×[A]×(HO)×{1＋[V]}×(H1)×100 設備機械工数量
88.2=4.9×0.18×1×(1＋0)×1×100

[条件]
[KK] = 1 設置･撤去区分 据付 [A] = 0.180 ｔ １台当り質量
[B] = 2 補正区分 ｱﾙﾐ製以外 [V] = 0.000 作業種別に応じた補正率

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 3 号 施工単価表(JG20325-0001) 】

下水処理設備用モルタル工 ﾓﾙﾀﾙ充填 10     ｌ 当り

(据付 , ) (下水標準 第2巻 P121 , )

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

左官
[0.876(3/1以降0.835)] TR0290 土木事業単価表 P835
【900】 0.1 人 33,488 3,348.8 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 0.1 人 23,920 2,392 完全週休2日

計
P0000001

5,740.8
単位当たり

P0000002
574

[計算式]
(R28)=(r28)×(HO)×{1＋[V]}×10 左官工数量
0.1=0.01×1×(1＋0)×10
(R13)=(r13)×(HO)×{1＋[V]}×10 普通作業員数量
0.1=0.01×1×(1＋0)×10

[条件]
[KK] = 1 設置･撤去区分 据付 [A] = 1 ﾓﾙﾀﾙ用途 ﾓﾙﾀﾙ充填
[V] = 0.000 作業種別に応じた補正率

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 1 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】

型枠 一般型枠 小型構造物 1     m2 当り

(Ⅱ-4-②-1 , ) 9,113.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

100.00
型わく工

[0.893(3/1以降0.898)] TR0260 土木事業単価表 P835
【900】 45.759 4,170 43.77 27,500 30,888 完全週休2日

普通作業員
[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 29.123 2,654 31.27 23,900 23,920 完全週休2日

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 12.049 1,098 11.92 28,900 31,408 完全週休2日

その他(労務)

13.036 1,188
【端数調整】

0.033 3

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 8,483.4 × {

(43.77／100×30,888／27,500＋31.27／100×23,920／23,900＋11.92／100×31,408／28,900)×100.00／(43.77＋31.27＋11.92)
＋(100－100)／100} ＝ 9,113.00

[条件]
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 1     m3 当り

(24･12･25(普)55% ,一般養生 ) (Ⅱ-4-①-1 , ) 38,210.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【労務】

47.07
普通作業員

[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 28.291 10,810 29.15 23,900 23,920 完全週休2日

土木一般世話役
[0.771(3/1以降0.775)] TR0010 土木事業単価表 P834
【900】 8.958 3,423 8.50 28,900 31,408 完全週休2日

特殊作業員
[0.783(3/1以降0.769)] TR0020 土木事業単価表 P833
【900】 8.050 3,076 7.20 26,700 30,784 完全週休2日

その他(労務)

2.242 856.8
【材料】

52.93
生ｺﾝｸﾘｰﾄ

24･12･25(20)･55% TT8281 土木事業単価表 P83
【910】 52.439 20,037 52.93 18,500 18,900

【端数調整】

0.020 7.2

[計算式]
(At008)=FUNC_TANKA((At007)) 単価
18,900=FUNC_TANKA(TT8281)
(At015)=(At008)＋(At009)＋(At010)＋(At011)＋(At012)＋(At013)＋(At014) 割増後単価
18,900=18900＋0＋0＋0＋0＋0＋0

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 37,056 × {

(29.15／100×23,920／23,900＋8.50／100×31,408／28,900＋7.20／100×30,784／26,700)×47.07／(29.15＋8.50＋7.20)
＋(52.93／100×18,900／18,500)×52.93／52.93
＋(100－47.07－52.93)／100} ＝ 38,210.00

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 2 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 （続 き）

コンクリート 人力打設 小型構造物 1     m3 当り

(24･12･25(普)55% ,一般養生 ) (Ⅱ-4-①-1 , ) 38,210.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

[条件]
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [J9] = 3 打設工法 人力打設
[N1] = 6 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24･12･25(普)55% [J5] = 2 養生工の種類 一般養生
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用
[N3] = 1 冬期割増の有無 冬期割増無し [N4] = 1 小型車割増の有無 小型車割増無し

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 3 号 施工パッケージ(SP224260-0001) 】

積込(コンクリート殻) 1     m3 当り

(Ⅱ-2-⑭-1 , ) 1,249.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

9.77
バックホウ 排対型:2014規制

ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) TME02002521 P2-1-11
供用日当り換算損料 Ａ地区 9.600 119.9 9.77 21,600 21,500

【労務】

86.03
普通作業員

[0.847(3/1以降0.828)] TR0030 土木事業単価表 P833
【900】 76.621 957 77.50 23,900 23,920 完全週休2日

運転手(特殊)
[0.793(3/1以降0.778)] TR0120 土木事業単価表 P833
【900】 9.079 113.4 8.53 27,700 29,848 完全週休2日

【材料】

4.20
軽油

ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) TT0250 土木事業単価表 P247
【910】 4.675 58.39 4.20 134 151

【端数調整】

0.025 0.31

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,233.9 × {

(9.77／100×21,500／21,600)×9.77／9.77
＋(77.50／100×23,920／23,900＋8.53／100×29,848／27,700)×86.03／(77.50＋8.53)
＋(4.20／100×151／134)×4.20／4.20
＋(100－9.77－86.03－4.2)／100} ＝ 1,249.00

[条件]
[J1] = 1 費用の内訳 全ての費用

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1     m3 当り

(5.7km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-2-25-1 , ) 2,016.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

41.69
ダンプトラック

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 TM103000521 P2-1-22
供用日当り換算損料 Ａ地区 38.338 772.9 41.69 20,667 20,847

【労務】

43.88
運転手(一般)

[0.816(3/1以降0.793)] TR0130 土木事業単価表 P833
【900】 46.806 943.6 43.88 22,400 26,208 完全週休2日

【材料】

14.43
軽油

ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) TT0250 土木事業単価表 P247
【910】 14.821 298.8 14.43 134 151

【端数調整】

0.035 0.7

[計算式]
(At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0)
(At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価
747=FUNC_TANKA(TFM0404)
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料
20,847=20100＋747

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 1,838.1 × {

(41.69／100×20,847／20,667)×41.69／41.69
＋(43.88／100×26,208／22,400)×43.88／43.88
＋(14.43／100×151／134)×14.43／14.43

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 4 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】 （続 き）

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 1     m3 当り

(5.7km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-2-25-1 , ) 2,016.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

＋(100－41.69－43.88－14.43)／100} ＝ 2,016.00

[条件]
[J1] = 2 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J2] = 1 積込工法区分 機械積込
[J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JE] = 3 運搬距離 5.7km以下
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用

いわき市

43

公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(19.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-1-②-1 , ) 2,904.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】

45.59
ダンプトラック

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 TM103000521 P2-1-22
供用日当り換算損料 Ａ地区 42.183 1,225 45.59 20,667 20,847

【労務】

39.52
運転手(一般)

[0.816(3/1以降0.793)] TR0130 土木事業単価表 P833
【900】 42.390 1,231 39.52 22,400 26,208 完全週休2日

【材料】

14.89
軽油

ﾐﾆﾛｰﾘｰ(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) TT0250 土木事業単価表 P247
【910】 15.389 446.9 14.89 134 151

【端数調整】

0.038 1.1

[計算式]
(At002)=FUNC_KIKAI((At001),0) 損料
20,100=FUNC_KIKAI(TM103000521,0)
(At004)=FUNC_TANKA((At003)) ﾀｲﾔ損耗費(10t良好)単価
747=FUNC_TANKA(TFM0404)
(At005)=(At002)＋(At004) 割増後損料
20,847=20100＋747

[積算単価計算式]
積算単価(P') ＝ 2,663.8 × {

(45.59／100×20,847／20,667)×45.59／45.59
＋(39.52／100×26,208／22,400)×39.52／39.52
＋(14.89／100×151／134)×14.89／14.89

いわき市
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公共下水道芳川ポンプ場改築工事（流入ゲート）

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210110-0003) 】 （続 き）

土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 1     m3 当り

(19.5km以下 DID区間有 ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む ) (Ⅱ-1-②-1 , ) 2,904.00円

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

＋(100－45.59－39.52－14.89)／100} ＝ 2,904.00

[条件]
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準 [J2] = 1 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有
[J6] = 14 運搬距離 19.5km以下

いわき市
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