

	工事番号
	06南工第1611号

工事名称 神白配水池塗装修繕工事

工事場所 いわき市小名浜下神白字三崎115の4

金28,699,000円

(工事価格 金26,090,000円)

1. 起工理由
本工事は、構造物の塗装が経年により劣化していることから塗装修繕するものです。
2. 構造及び規模
外壁塗装 A=833㎡
屋上防水 A=380㎡
3. 仕様概要
(1) 本工事は、神白配水池塗装修繕工事特記仕様書に拠る。
また、これに定められていない事項については、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【設備工事編】、並びに福島県土木部の建築関係工事共通仕様書に準拠すること。
(2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。
4. 総括情報表
(1)適用単価地区：U(いわき1)
(2)単価適用日：令和6年6月15日
(3)前払率：35%を超える場合
(4)契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合
(5)共通仮設費区分：率併用
(6)監理事務所設置：設置しない
(7)主たる工事区分：建築工事
(8)労務費の比率：普通
(9)週休2日補正：4週8休
(10)工期「ヶ月」：7.0ヶ月

水道局 南部工事事務所

局長	次長	次長	所長	所長補佐	係長	検算者	設計者	

[illegible]

[illegible]

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

いわき市

[illegible]

いわき市

[illegible]

いわき市

[illegible]

[illegible]

✓