

## いわき芸術文化交流館 WEB サイトリニューアル業務 サンプルイメージ作成要領

※実施要項に記載した「サンプルイメージ」は、仕様書を参照の上、以下の提案内容を反映すること。

### 1 トップページのデザインと設計意図

仕様書にも記載したとおり、基本は多様なWEBユーザがそれぞれ目的とする情報に辿り着きやすい設計とデザインを提案すること。以下の項目は特に検討いただきたい箇所である。


- (1) 別添「暫定サイトマップ」と「トップページ構成案」を参考にトップページデザインサンプルイメージを作成ください。※ただしサイトマップ、構成案ともに館スタッフが作成したもののなので、サンプル作成に制限を加えるものではありません
- (2) 対象者別（訪問者別）メニューは、以下の暫定案を基本に、こちらも同様に整理を含めて提案すること。  
①施設をつかいたい ②公演をみたい ③WEBマガジン
- (3) グローバルメニューは以下の暫定案を基本に、表示スタイルを含め提案を行うこと。  
①施設予約・空き状況②チケット予約③フロアガイド④アクセスガイド⑤バリアフリー  
⑥各SNS
- (4) 「ニュース」「きょうのアリオス（スケジュール）」「イベント」「お知らせ」などの掲載スタイルについても設計・デザインを提案すること。
- (5) リンクやバナーの配置を可能とし、その掲載スタイルについても設計・デザインを提案すること。（URLリンクの設定は不要）
- (6) ローカルナビ・クイックメニューなどの設定有無も含め提案すること。
- (7) デザインはPC版の他、スマートフォン版の提出もすること。現状、スマートフォンでのアクセシビリティ向上、分かりやすい表示を課題としており、スマートフォン版を重要視します。

### 2 詳細ページデザイン・設計と管理画面のテンプレートデザイン

- (1) 別添「暫定サイトマップ」
- (2) 上記提案物 1（4）に関連して、「イベント」詳細ページ（個別公演1公演）のデザイン、及び管理画面の提案をすること。
- (3) 管理画面は実際の利用イメージとなるものを提案すること。
- (4) 表組みが必要な場合、テンプレートによる表組みの挿入を可能とし、任意の列・段数を設定できるようにすること。
- (5) 管理画面には権限設定者の承認フローを反映させること。

以上

2026年度新サイトマップ（暫定）



## 新WEBサイト「スマホ版サイト」トップページ構成案

※ユーザーがストレスなく情報入手できるよう、ウェブアクセシビリティの向上をめざします

※あくまでデザインサンプル作成のためのもので暫定のサイトマップから当館がイメージしているものです  
表示要素の参考としてください

※各画像や記事は現行サイトから流用ください



新WEBサイト「PC版サイト」トップページ構成案

施設予約・  
空き状況

チケット予約

フロアガイド

アクセス

パーキング

よくある質問  
問合せ



いわき芸術文化交流館

Iwaki Performing Arts Center

?

スライド

施設をつきたい

公演をみたい

WEBマガジン

ニュース

大切なお知らせ NEW 令和〇年度の全館休館期間について  
舞台スタッフ(会計年度任用職員)募集中

4月

2025.4/1(火)きょうのアリオス  
本日の運営状況:本日は本館休館日です  
・4/20 声楽発表会(14:00)

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

施設をつきたい

料金

図面・書類ダウンロード

施設利用ガイド

施設案内(施設一覧)」

ホール/劇場

リハーサル室/スタジオ

練習室/稽古場

キッズルーム/カンティーネ/  
アリオスラウンジ

公演をみたい

チケット予約

主催・共催公演&イベント(アーカイブ)

【これから予約開始の公演】

画像

4/20(土)大ホール  
徳永英明コンサートツアー2024

画像

4/20(土)大ホール  
徳永英明コンサートツアー2024

もっと見る

2 / 2 ページ